

令和6年度職場の「健康経営」応援事業及び
「健康改善」実証モデル事業における
データ入力等業務委託仕様書

1 業務の目的

事業所従業員及び住民約1,000名を対象とした尿検査及び食事・生活習慣に関するアンケート等から、対象者及び事業所の食事・生活習慣の実態把握及び健康課題を抽出し、食生活改善の実践や運動習慣の定着を図ることを目的とする。

2 業務の名称

- (1) 令和6年度職場の「健康経営」応援事業
- (2) 令和6年度「健康改善」実証モデル事業

3 委託期間

契約締結の日から令和6年12月13日（金）まで

4 事業の概要

- (1) 令和6年度職場の「健康経営」応援事業
 - ①減塩検定「シオチェック+」（尿検査キット）の納品
 - ②身体状況・生活習慣調査票のデータ入力及びデータの納品
- (2) 令和6年度「健康改善」実証モデル事業
 - ①減塩検定「シオチェック+」（尿検査キット）の納品
 - ②身体状況・生活習慣調査票のデータ入力及びデータの納品

5 業務の内容

(1) 職場の「健康経営」応援事業

- ① 減塩検定「シオチェック+」（尿検査キット）の納品

減塩検定「シオチェック+」は、推定食塩摂取量、推定カリウム量、ナトカリ比（Na/K比）を明らかにすることが可能。当該事業を進めるために、減塩検定「シオチェック+」を使用する。

減塩検定「シオチェック+」（尿検査キット）を、健康増進課が指定した方法により、下記7へ納品する。具体的な個数は、健康増進課から指定する。

なお、納品日については、下記6のとおり。

- ② 身体状況・生活習慣調査票のデータ入力及びデータの納品

健康増進課から送付された調査票のデータ（約700名分）を入力（ベリファイ入力）する。入力したデータは、健康増進課が指定する方法により、令和6年11月8日（金）までに下記7へ提出する。電子データは、CD-R 2枚をもって納品する。

(2) 令和6年度「健康改善」実証モデル事業

① 減塩検定「シオチェック+」（尿検査キット）の納品

減塩検定「シオチェック+」（尿検査キット）を、健康増進課が指定した方法により、下記7へ納品する。具体的な個数は、健康増進課から指定する。
なお、納品日については、下記6のとおり。

② 身体状況・生活習慣調査票のデータ入力及びデータの納品

健康増進課から送付された調査票のデータ（約150名×2回分）を入力（ベリファイ入力）する。入力したデータは、健康増進課が指定する方法により、令和6年11月22日（金）までに下記7へ提出する。電子データは、CD-R 2枚をもって納品する。

6 主なスケジュール（予定）（詳細は別途協議予定）

(1) 職場の「健康経営」応援事業

令和6年 7月31日（水）	減塩検定「シオチェック+」納品
10月中旬～11月中旬	データ入力
11月8日（金）	入力データ提出

(2) 「健康改善」実証モデル事業

令和6年 7月12日（金）	減塩検定「シオチェック+」納品
9月～10月上旬	データ入力（150名分）
10月～11月上旬	データ入力（150名分）
11月22日（金）	入力データ提出

7 成果品等の納入場所

〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号 宮崎県福祉保健部健康増進課
電子メール：kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp

8 留意事項

- (1) 業務の実施に当たっては、県と十分協議を行い、その指示に従うこと。
- (2) 業務の遂行に当たり、発生した事故等については、受託者の責任において、対処すること。
- (3) 事故等により発生した損害は、受託者が負担するものとする。